

令和4年度 木古内町発注(予定)委託業務等一覧表

(令和4年3月18日現在)

委託業務名称	場所	委託期間 (予定を含む)	種別	業務概要(予定を含む)	予算計上額 または 予定価格	最低制限価格	入札日 または 入札予定時期	請負価格 (下段は設計変更 後の価格)	落札率	落札業者名	備考
1 公営企業法適用化業務委託	木古内処理区内	令和4年4月中旬 ～ 令和5年3月10日	設計 (下水)	固定資産調査・評価業務 一式	千円 5,170	千円	4月中旬	円	0.0%		
2 頭首工機能診断調査業務委託	吉堀・瓜谷・中野 地区	令和4年4月中旬 ～ 令和4年8月中旬	設計 (農業土木)	機能診断調査業務=一式	千円 10,000	千円	4月中旬	円	0.0%		
3 薬師山・萩山小規模治山工事 実施設計業務委託	字 木古内 地内	令和4年4月中旬 ～ 令和4年8月中旬	設計 (治山)	治山実施設計業務=一式	千円 4,000	千円	4月中旬	円	0.0%		
4 瓜谷・中野地区国土調査修正業務委託	字 瓜谷・中野 地内	令和4年4月中旬 ～ 令和5年1月30日	測量	国土調査修正業務 A=6.98ha 地積更生図作成 8筆	千円 6,424	千円	4月中旬	円	0.0%		
5 汚水管渠詳細設計業務委託	字 本町・新道 地内	令和4年4月中旬 ～ 令和4年11月30日	設計 (下水)	設計(開削工)L=1.2km 測量 L=1.2km	千円 20,000	千円	4月中旬	円	0.0%		
6 橋梁点検委託	字 本町・木古内 地内	令和4年5月中旬 ～ 令和4年11月下旬	設計 (土木)	橋梁点検 N=3橋	千円 13,000	千円	5月中旬	円	0.0%		
7 橋梁長寿命化計画策定業務委託	町内一円	令和4年5月中旬 ～ 令和4年11月下旬	設計 (土木)	橋梁長寿命化修繕計画 N=68橋	千円 6,500	千円	5月中旬	円	0.0%		
8 道路台帳補正業務委託	町内一円	令和4年6月中旬 ～ 令和4年11月下旬	設計 (土木)	道路台帳現況修正=3ha 道路台帳図デジタル化=8.6km	千円 2,000	千円	6月中旬	円	0.0%		
9 住生活・長寿命化計画策定業務委託	字 本町 地内	令和4年6月中旬 ～ 令和5年2月下旬	設計 (建築)	住生活基本計画策定 公営住宅等長寿命化計画策定	千円 8,400	千円	6月中旬	円	0.0%		
10 産業会館設備改修工事 工事監理業務委託	字 本町 地内	令和4年6月下旬 ～ 令和5年10月下旬	工事監理 (建築)	冷暖房・給排水・LED照明等設備改 修 工事 工事監理	千円 5,300	千円	6月下旬	円	0.0%		