

令和6年度 木古内町発注(予定)工事等一覧表

(令和6年3月15日現在)

工 事 名 称	工 事 場 所	工 事 期 間 (予 定 を 含 む)	種 別	工 事 概 要 (予 定 を 含 む)	予 算 計 上 額 ま た は 予 定 価 格	最 低 制 限 価 格	入 札 日 ま た は 入 札 予 定 時 期	請 負 価 格 (下 段 は 設 計 変 更 後 の 価 格)	落 札 率	落 札 業 者 名	備 考
1 汚水管渠新設工事(その1)	字 木古内 地内	令和6年4月下旬 ～ 令和6年7月下旬	下水道	開削工 φ150 L=133m	千円 18,000	千円	4月下旬	円	0.0%		
2 汚水管渠新設工事(その2)	字 木古内 地内	令和6年4月下旬 ～ 令和6年7月下旬	下水道	開削工 φ150 L=129m	千円 18,000	千円	4月下旬	円	0.0%		
3 汚水管渠新設工事(その3)	字 木古内 地内	令和6年4月下旬 ～ 令和6年7月下旬	下水道	開削工 φ150 L=157m	千円 18,000	千円	4月下旬	円	0.0%		
4 汚水管渠新設工事(その4)	字 木古内 地内	令和6年4月下旬 ～ 令和6年7月下旬	下水道	開削工 φ150 L=137m	千円 17,000	千円	4月下旬	円	0.0%		
5 木古内町簡易水道事業老朽管更新工事	①字 本町 地内 ②字 木古内 地内	令和6年4月下旬 ～ 令和6年9月上旬	上水道	① φ50 L=390m ② φ50～75 L=647m	千円 46,000	千円	4月下旬	円	0.0%		
6 遠隔メーター取替工事	木古内町内全域	令和6年4月下旬 ～ 令和6年11月下旬	上水道	取替工事 187個	千円 2,453	千円	4月下旬	円	0.0%		
7 元瓜谷橋架替工事	字 鶴岡 地内	令和6年4月下旬 ～ 令和7年3月下旬	土木	旧橋撤去(上部、下部工) 下部工新設工事(P1橋脚)	千円 210,000	千円	4月下旬	円	0.0%		
8 山崎1号線他区画線整備工事	字 本町・木古内 地内	令和6年5月下旬 ～ 令和6年7月下旬	土木	区画線工 L=4.0km	千円 2,000	千円	5月下旬	円	0.0%		
9 環状線道路修繕工事	字 本町 地内	令和6年5月下旬 ～ 令和6年7月下旬	土木	防護柵工 L=135m 区画線工 L=1.7km	千円 3,000	千円	5月下旬	円	0.0%		
10 汚水管渠新設工事(その5)	字 本町・木古内 地内	令和6年5月下旬 ～ 令和6年8月下旬	下水道	開削工 φ150 L=131m	千円 15,000	千円	5月下旬	円	0.0%		
11 中野地区作業道整備工事	字 中野 地内	令和6年5月下旬 ～ 令和6年9月下旬	土木	作業道整備 W=3.0m、L=700m	千円 7,500	千円	5月下旬	円	0.0%		
12 配水支管布設工事	字 中野 地内	令和6年6月上旬 ～ 令和6年8月下旬	上水道	φ50 L=150m	千円 2,500	千円	6月下旬	円	0.0%		
13 汚水管渠新設工事(その6)	字 木古内 地内	令和6年8月下旬 ～ 令和6年10月下旬	下水道	開削工 φ150 L=135m	千円 14,000	千円	8月下旬	円	0.0%		
14 中央通雨水管渠新設工事	字 本町 地内	令和6年8月下旬 ～ 令和7年3月下旬	下水道	開削工 φ250 L=400m	千円 10,000	千円	8月下旬	円	0.0%		