
（令和6年4月1日現在）

工 事 名 称 工 事 場 所
工 事 期 間

( 予 定 を 含 む )
種　　別 工 事 概 要 ( 予 定 を 含 む )

予 算 計 上 額
ま た は

予 定 価 格
最低 制限 価格

入札日
または

入札予定時期

請 負 価 格
(下段は設計変更
後 の 価 格 )

落 札 率 落 札 業 者 名 備 考

令和5年4月28日 舗装工　A=2,200㎡ 千円 千円 円
字　大平　地内 ～ 路面整正工　A=800㎡ 14,938 13,337 4月27日 14,465,000 96.8% ㈱大森組

令和5年7月31日 管渠工φ　Ｌ＝9.0m　 14,993,000 （入札参加業者数　6社）
令和5年4月28日 φ150開削工　L=190m 千円 千円 円

字　新道　地内 ～ 18,623 16,722 4月27日 18,040,000 96.9% ㈱杉沢組
令和5年7月20日 18,172,000 （入札参加業者数　6社）
令和5年4月27日 φ150開削工　L=126m 千円 千円 円

字　新道　地内 ～ 16,709 14,990 4月27日 16,335,000 97.8% ㈱清水工業
令和5年7月20日 17,666,000 （入札参加業者数　6社）
令和5年4月27日 φ150開削工　L=140m 千円 千円 円

字　新道　地内 ～ 19,052 17,101 4月27日 18,502,000 97.1% 丸協土建㈱
令和5年7月20日 （入札参加業者数　6社）
令和5年4月27日 舗装工　A=52㎡ 千円 千円 円

字　釜谷　地内 ～ コンクリート工　V=10㎥ 3,729 3,331 4月27日 3,619,000 97.1% ㈱清水工業
令和5年9月29日 仮設工　一式 3,817,000 （入札参加業者数　6社）
令和5年4月28日 HPPE φ75配管工　L=167m 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 19,492 17,075 4月27日 19,030,000 97.6% ㈱手塚産業
令和5年9月29日 19,822,000 （入札参加業者数　6社）
令和5年5月2日 φ250～300開削工　L=298m 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 下水道 19,712 17,705 4月27日 19,140,000 97.1% ㈱サンテクノ建設 R4→R5繰越予算
令和5年12月29日 （入札参加業者数　6社）
令和5年4月27日 φ250～600開削工　L=125m 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 下水道 15,466 13,878 4月27日 15,125,000 97.8% ㈱清水工業
令和5年10月30日 （入札参加業者数　6社）
令和5年4月28日 取替工事　207個 千円 千円 円

木古内町内 ～ 上水道 2,486 - 4月27日 2,398,000 96.5%
令和5年11月30日 （入札参加業者数　3社）
令和5年4月27日 外壁塗装　A=約125㎡ 千円 千円 円

字　瓜谷　地内 ～ 建築 屋根塗装　A=約115㎡ 2,013 4月27日 1,987,700 98.7% ㈱野上塗装
令和5年6月30日 内外装一部補修 （入札参加業者数　1社）
令和5年4月28日 外壁塗装（一部張替補修）　A=約310㎡ 千円 千円 円

字　中野　地内 ～ 建築 屋根塗装　A=約320㎡ 5,522 5,080 4月27日 5,390,000 97.6% ㈲平澤建設
令和5年7月20日 給湯配管等修繕 （入札参加業者数　3社）
令和5年6月22日 住宅　A=約85㎡（1棟1戸） 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 住宅　A=約55㎡×2（1棟2戸） 9,966 9,169 6月21日 9,570,000 96.0% ㈱手塚産業
令和5年9月29日 その他物置・付属工作物等一式 9,196,000 （入札参加業者数　6社）
令和5年6月21日 φ150開削工　L=180m 千円 千円 円

字　新道　地内 ～ 19,162 17,210 6月21日 18,590,000 97.0%
令和5年9月29日 19,877,000 （入札参加業者数　6社）
令和5年6月21日 舗装工　A=200㎡ 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 側溝工　L=44m 2,970 2,657 6月21日 2,860,000 96.3% ㈱サンテクノ建設
令和5年9月29日 （入札参加業者数　６社）
令和5年6月21日 PPφ50配管工　L=150m 千円 千円 円

字　中野　地内 ～ 2,464 - 6月21日 2,387,000 96.9% ㈱岡田商会
令和5年9月29日 （入札参加業者数　3社）
令和5年10月10日 φ250開削工　L=220m 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 下水道 19,910 17,880 10月5日 19,360,000 97.2%
令和6年2月29日 16,148,000 （入札参加業者数　6社）
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木古内町町道中央4号線外
道路修繕工事

木古内町町有施設解体工事

木古内町簡易水道事業
老朽管更新工事

下水道

令和5年度木古内町
遠隔メーター取替工事

土木木古内町釜谷1線道路修繕工事

土木
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木古内町大平2線外舗装工事

木古内町公共下水道事業
中央通雨水管渠新設工事（その2）

4
木古内町公共下水道事業
汚水管渠新設工事（その3）

6

7
木古内町公共下水道事業
中央通雨水管渠新設工事（その1）

1

2

土木
（上水道）

下水道

木古内町簡易水道事業
配水支管布設工事

上水道

木古内町公共下水道事業
中央通雨水管渠新設工事（その3）

㈱大森組

下水道
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木古内町農村活性化センター
外壁等改修工事

木古内町公共下水道事業
汚水管渠新設工事（その4）

㈱小池工業

木古内町瓜谷研修集会施設改修（塗装）工事

土木
（解体）
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令和５年度　木古内町発注工事等一覧表

丸協土建㈱

土木

下水道
木古内町公共下水道事業
汚水管渠新設工事（その１）

木古内町公共下水道事業
汚水管渠新設工事（その2）
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令和５年度　木古内町発注工事等一覧表

令和5年6月22日 屋根張替A=約960㎡ 千円 千円 円 川瀬・西山・奈良特定
字　木古内　地内 ～ 建築 外壁・軒天等塗装A=約770㎡ 39,358 36,209 6月21日 38,368,000 97.5% 建設工事共同企業体

令和5年9月29日 40,458,000 （入札参加業者数　5社）
令和5年8月8日 消火栓用給水管改修L=約120ｍ 千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 機械設備 4,466 4,109 8月8日 4,345,000 97.3% ㈲イワイ設備工業
令和6年1月30日 （入札参加業者数　3社）
令和5年10月10日 φ150開削工　L=180m 千円 千円 円

字　新道　地内 ～ 16,566 14,884 10月5日 16,115,000 97.3%
令和5年12月20日 （入札参加業者数　6社）
令和5年8月8日 浄水場外構工事　一式 千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 20,020 17,991 8月8日 19,470,000 97.3%
令和5年12月20日 21,769,000 （入札参加業者数　6社）
令和5年8月8日 浄水場設備更新　一式 千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 50,798 45,398 8月8日 48,950,000 96.4%
令和6年2月20日 51,810,000 （入札参加業者数　3社）
令和5年10月13日 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ中央監視装置更新(電気) 千円 千円 円

字　新道　地内 ～ 一式 84,623 77,853 10月5日 83,600,000 98.8%
令和6年12月20日 （入札参加業者数　5社）

令和6年1月16日 各会館等（5施設）　　10台 千円 千円 円
字　本町　他 ～ 電気 6,248 5,739 1月11日 5,935,600 ㈲澤谷電工

令和6年6月28日 （入札参加業者数　3社）
令和6年1月15日 各会館等（5施設）　　10台 千円 千円 円

字　本町　他 ～ 電気 6,127 5,629 １月11日 5,819,000 ㈲清電工
令和6年6月28日 （入札参加業者数　3社）
令和6年1月11日 各施設（3施設）　　4台 千円 千円 円

字　木古内　他 ～ 電気 1,430 - 1月11日 1,358,500 中山電気
令和6年6月28日 （入札参加業者数　3社）

令和6年1月12日 各施設（3施設）　　13台 千円 千円 円
字　本町　他　 ～ 機械 14,817 13,632 1月11日 14,446,300 ㈲イワイ設備工業

令和6年6月28日 （入札参加業者数　3社）
令和6年1月11日 木造2屋建て　90.67m² 千円 千円 円

字　釜谷　地内 ～ 1,859 - 1月11日 1,760,000 ㈱手塚産業
令和6年3月25日 （入札参加業者数　6社）

土木
（解体）

23
木古内町公共施設等エアコン設置工事
その１（電気設備）

24

26
木古内町学校・社会教育施設
エアコン設置工事（機械設備）

27 木古内町特定空家解体工事（釜谷住宅）

25
木古内町学校・社会教育施設
エアコン設置工事（電気設備）

20 木古内浄水場場内整備工事

17

22

18

木古内町公共施設等エアコン設置工事
その２（電気設備）

土木
（上水道）

木古内町公共下水道事業
汚水管渠新設工事（その5）

下水道

木古内浄水場機械及び電気設備更新工事

木古内中学校
体育館屋根・外壁改修工事

㈱清水工業

電気
（下水道）

機械・電気
（上水）

樺電・清特定建設
工事共同企業体

21

19

北海道富士電機㈱

木古内町公共下水道事業
中央監視装置更新工事

木古内町スポーツセンター
屋内消火栓配管改修工事

㈱大森組



（令和6年4月1日現在）

委 託 業 務 名 称 場 所
委 託 期 間

( 予 定 を 含 む )
種　　別 業 務 概 要 ( 予 定 を 含 む )
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予 定 価 格
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落 札 率 落 札 業 者 名 備 考

令和5年4月27日 開削工　L=540m 千円 千円 円
字　新道・本町　地内 ～ 測量　L=150m 9,966 7,845 4月27日 9,020,000 90.5% ㈱ＮＪＳ札幌事務所

令和5年11月30日 地質調査　1箇所 （入札参加業者数　5社）
令和5年4月27日 全体計画見直し業務　一式 千円 千円 円

木古内処理区内 ～ 5,973 4,755 4月27日 5,280,000 88.4% ㈱ＮＪＳ札幌事務所
令和5年11月30日 （入札参加業者数　5社）
令和5年4月28日 公営企業会計移行業務　一式 千円 千円 円

木古内町内 ～ 4,961 3,951 4月28日 4,950,000 99.8% ㈱吉岡経営センター
令和6年3月10日
令和5年6月21日 公営住宅管理システム導入等一式 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 4,480 － 6月21日 4,422,000 98.7% ㈱エスエスイー
令和5年9月29日 （入札参加業者数　2社）
令和5年5月10日 積算補助業務　一式 千円 千円 円 一般財団法人

字　瓜谷　地内 ～ 3,000 － 5月10日 3,000,000 100.0% 北海道建設技術センター

令和5年10月31日
令和5年4月21日 橋梁撤去詳細設計業務　一式 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 電気設備詳細設計業務　一式 11,000 － 4月21日 7,586,700 69.0% 道南いさりび鉄道㈱
令和5年12月31日
令和5年10月5日 工事施工監理委託業務(電気)　一式 千円 千円 円

字　新道　地内 ～ 2,970 2,369 10月5日 2,640,000 88.9% ㈱ＮＪＳ札幌事務所
令和6年12月20日 （入札参加業者数　5社）

木古内町公共下水道事業
公営企業法適用化　業務委託

1
木古内町公共下水道事業
汚水管渠詳細設計業務委託

工事監理
（下水道）

木古内町公営住宅
管理システム更改業務委託

電算
（建築）

設計
（土木）

木古内町公共下水道事業
計画見直し業務委託

元瓜谷橋架替工事積算業務委託
設計

（土木）

調査
（下水道）

調査・設計
（下水道）

2

7
木古内町公共下水道事業
中央監視装置更新工事施工監理業務委託

5

令和５年度　木古内町発注委託業務等一覧表

6 佐女川跨線人道橋撤去詳細設計業務委託

3

4

設計
（下水道）


