
（令和 8年 3月１８日現在）

工 事 名 称 工 事 場 所
工 事 期 間

( 予 定 を 含 む )
種　　別 工 事 概 要 ( 予 定 を 含 む )

予 算 計 上 額
ま た は

予 定 価 格
最 低制 限 価格

入札日
または

入札予定時期

請 負 価 格
(下段は設計変更
後 の 価 格 )

落 札 率 落 札 業 者 名 備 考

令和8年4月下旬 開削工　φ150　L=54ｍ 千円 千円 円
字　本町　地内 ～ 上水道 30,000 4月下旬 0.0%

令和8年8月下旬
令和8年4月下旬 開削工　φ15　L=380ｍ 千円 千円 円

字　中野　地内 ～ 上水道 7,300 4月下旬 0.0%
令和8年8月下旬
令和8年5月上旬 舗装工　A=250㎡ 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 土木 2,000 5月上旬 0.0%
令和8年7月下旬
令和8年5月上旬 納骨塚整備工　一式 千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 土木 8,000 5月上旬 0.0%
令和8年8月下旬
令和7年5月上旬 会議室等　5台 千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 機械設備 10,500 5月上旬 0.0%
令和7年9月下旬
令和7年5月上旬 展示室等　8台 千円 千円 円

字　鶴岡　地内　 ～ 電気設備 10,300 5月上旬 0.0%
令和7年9月下旬
令和7年5月上旬 千円 千円 円

字　新道　地内 ～ 機械設備 30,910 5月上旬 0.0%
令和7年11月中旬
令和8年5月上旬 制御盤更新　１面 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 下水道 水位計更新　１個 15,000 5月上旬 0.0%
令和8年11月下旬
令和8年5月上旬 交差点改良工　L=29m 千円 千円 円

字　幸連　地内 ～ 25,000 5月上旬 0.0%
令和8年11月下旬
令和8年5月上旬 校舎棟　A=約5,050㎡ 千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 土木 体育館　A=約1,160㎡ 450,000 5月上旬 0.0%
令和9年2月下旬 その他付帯施設、外構　一式
令和8年5月上旬 上部工架替　一式 千円 千円 円

字　瓜谷　地内 ～ 道路改良工　一式 185,000 5月上旬 0.0%
令和9年3月下旬
令和8年5月中旬 開削工　φ50～100　L=327ｍ 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 上水道 19,000 5月中旬 0.0%
令和8年8月下旬
令和8年5月中旬 給水管接続　17件 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 上水道 6,000 5月中旬 0.0%
令和8年8月下旬
令和8年5月中旬 13㎜～40㎜　346戸 千円 千円 円

木古内町内全域 ～ 上水道 5,060 5月中旬 0.0%
令和8年12月中旬
令和8年5月下旬 断面修復工　　一式 千円 千円 円

字　大平　地内 ～ 土木 防護柵工　　　 一式 23,000 5月下旬 0.0%
令和8年9月下旬

遠隔メーター更新工事

元瓜谷橋架替工事

令和８年度　木古内町発注（予定）工事等一覧表

木古内3線舗装敷設工事

旧中学校解体工事

郷土資料館エアコン設置工事

8

7

中央公民館エアコン設置工事

納骨塚建設工事

5

10

マンホール内ポンプ所制御盤更新工事

老朽管更新工事(その2)

13

冷温水発生機更新工事

3

12

9

11

14

給食センター冷温水発生機等更新
　一式

老朽管更新工事(その3)

幸連６線交差点改良工事

土木

土木

第一大平橋補修工事

老朽管更新工事(その1)1

2 配水支管布設工事

15

6

4

1
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令和８年度　木古内町発注（予定）工事等一覧表

令和8年5月下旬 伸縮装置取替工　一式 千円 千円 円
字　本町　地内 ～ 土木 橋梁塗装工　　　　A=100㎡ 33,000 5月下旬 0.0%

令和8年9月下旬
令和8年6月下旬 汚泥掻寄機更新　一式 千円 千円 円

字　新道　地内 ～ 下水道 96,000 6月下旬 0.0%
令和9年9月下旬
令和8年7月上旬 トイレ一部改修工事 千円 千円 円

字　新道　地内 ～ 建築 1,350 7月上旬 0.0%
令和8年8月中旬
令和8年7月上旬 トイレ一部改修工事 千円 千円 円

字　瓜谷　地内 ～ 建築 2,150 7月上旬 0.0%
令和8年8月中旬
令和8年7月上旬 住棟2棟　A=約130㎡ 千円 千円 円

字　鶴岡　地内 ～ 土木 物置2棟　A=約10㎡ 5,800 7月上旬 0.0%
令和7年8月下旬
令和8年8月上旬 千円 千円 円

字　大川　地内 ～ 土木 14,500 8月上旬 0.0%
令和8年10月下旬
令和8年8月上旬 舗装工　A=1,200㎡ 千円 千円 円

字　中野　地内 ～ 7,000 8月上旬 0.0%
令和8年10月下旬
令和8年8月上旬 架設工　φ150　L=20ｍ 千円 千円 円

字　大平　地内 ～ 上水道 6,000 8月上旬 0.0%
令和8年10月下旬
令和8年9月上旬 外壁一部改修工事　A=約65㎡ 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 建築 6,200 9月上旬 0.0%
令和8年10月下旬
令和7年9月上旬 千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 機械設備 3,600 9月上旬 0.0%
令和7年10月下旬
令和8年9月上旬 開削工　φ150　L=160ｍ 千円 千円 円

字　木古内　地内 ～ 下水道 20,000 9月上旬 0.0%
令和8年11月下旬
令和8年9月上旬 開削工　φ250　L=100ｍ 千円 千円 円

字　本町　地内 ～ 下水道 20,000 9月上旬 0.0%
令和9年3月下旬

20

新道会館改修工事

27 中央通雨水管渠新設工事

19

汚泥搔寄機更新工事

26

25

17

18

16

22

産業会館外壁一部防水改修工事

橋梁撤去工　一式
第５木古内川橋梁撤去工事

24

21

瓜谷研修集会施設改修工事

汚水管渠新設工事（その１）

大平団地給湯器改修工事

土木中野2線舗装敷設工事

高効率給湯器取替、給排水・給油設
備改修　3戸

第三佐女川橋補修工事

23 大平橋添架管更新工事

町民住宅解体工事

2


